
14.08.2026 Détail Métrique Études Méthodes Précisions

BÂTIMENT 1

1

1 1 mois 3,45
1 2 mois 3,45
1 3 mois 3,45
1 4 mois 3,45
1 5 mois 3,45
1 6 % compris
1 7 forfait 1
1 8 mois 3,45
1 9 forfait 1
1 10 forfait 1
1 11 forfait 1
1 12 forfait 1

2

2 1

2 1 1

Façades :

Façades Loggias Hauteur 13,90 5,42 2 150,676

Hauteur 13,90 5,30 2 147,34 298,016

Façades Briques As200 Hauteur 11,20 2,97 4 133,06

Hauteur 13,90 2,97 2 82,57

Hauteur 13,90 5,30 4 294,68 510,30

Édicules : Hauteur 2,80 16,00 1 44,80

Pignons : Hauteur 13,90 7,35 2 204,33

Hauteur 11,20 8,88 1 99,46

Hauteur 11,20 5,13 2 114,91 418,70

Héberges : Hauteur 2,80 11,60 1 32,48

Hauteur 2,80 17,00 1 47,60 80,08

Réhausse de sécurité Hauteur 1,05 60,46 1 63,48 1415,38 m2 1415,38
2 1 2 m2 1415,38
2 1 3 ml 5,42 2 10,84

ml 5,30 2 10,60

ml 2,97 4 11,88

ml 2,97 2 5,94

ml 5,30 4 21,20 60,46 ml 60,46
2 1 4 ml 60,46
2 1 5 mois 3,45
2 1 6

pvc 1 Hauteur 1,55 1,26 44 85,93

pvc 2 Hauteur 1,90 1,26 17 40,70

pvc 3 Hauteur 1,40 0,82 10 11,48

pvc 4 Hauteur 1,55 0,57 10 8,84 146,95

Loggias (cis retours) Hauteur 2,33 2,25 10 52,43

Hauteur 2,33 5,42 2 25,26

Hauteur 1,55 5,42 2 16,80

Hauteur 1,55 5,30 6 49,29

Retours Hauteur 1,55 0,57 6 5,30 149,08 296,02 m2 296,02
2 2

2 2 1 1 ens 1
2 2 1 2 ens 1
2 2 2 ml 5,62 44 247,28

ml 6,32 17 107,44

ml 4,44 10 44,40

ml 4,24 10 42,40

ml 9,16 10 91,60 533,12 m2 533,12
2 2 3 ml 11,20 2 22,40 50% 11,20 ml 11,20
2 2 4 1 ml 7,35 2 14,70

ml 8,88 1 8,88

ml 5,13 2 10,26

ml 11,60 1 11,60

ml 17,00 1 17,00 62,44 ml 62,44
ml 5% 213,66 ml 10,68
ml 100% 213,66 ml 213,66

Couvertines : ml 5,42 2 10,84

ml 5,30 2 10,60

ml 2,97 4 11,88

ml 2,97 2 5,94

ml 5,30 4 21,20

ml 7,35 2 14,70

ml 8,88 1 8,88

ml 5,13 2 10,26

ml 11,60 1 11,60

ml 17,00 1 17,00 122,9

Installation de chantier (solution de base)

Variante 2 : Bardage ventilé - Façades en briques

TRAVAUX DE BASE : AVEC I.T.E. SUR PIGNONS

PRÉPARATION GÉNÉRALE DU CHANTIER

Sanitaires de chantier

Mise en sécurité du chantier

Locaux de stockage

Salle de réunion & Cantonnement

Compte prorata %

Raccordement eau & électricité

Protections & nettoyages de chantier

Signalisation & panneau de chantier

Repliement & remise en état des emplacements occupés

Déclarations administratives

Constat d'huissier

Variante 2 : Bardage ventilé - Dépose en totalité 100%

Dépose des couvertines & des bavettes : Solution de base (pignons ITE)

Variante 1 : Ravalement complet (Couvertines & Bavettes conservées à 5%)

TRAVAUX DE RAVALEMENT DES FACADES

Échafaudages de pied (hors jouées des loggias)

Bâchage

Protection du 1er plancher (hors pignons)

Protection en éventail

Videosurveillance

Protection des ouvertures

DÉMOLITIONS & DÉPOSES DES EXISTANTS

Déposes, tri & évacuation

Joints de calfeutrement : (hors vérandas)

Joint de dilatation

ÉCHAFAUDAGES & PROTECTIONS
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